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MEMÒRIA

1. INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

1.1. Objectiu i finalitat de la redacció del document

remodelació de la pantalla
vegetal, a la Ronda Boada Vell, de Palau-solità i Plegamans. 
pantalla vegetal de la Ronda Boada Vell situada

visual que separés la zona 
a al carrer Ronda Boada Vell, amb la zona industrial existent a la vorera contrària 

al carrer.

1.2. Justificació

és
a la Ronda Boada Vell. , diversos arbres han mort o estan malalts a causa del pas del 
temps, el poc espai de creixement del qual disposen i la presència de fongs i altres agents biològics.

Aquests fets provoquen , per tant, 
la barrera visual i acústica de la qual disposaven els veïns dels habitatges que fan 

front a la Ronda Boada Vell.

-la per tal de garantir el bon 
desenvolupament del nou arbrat a disposar i així recuperar la barrera visual que separa les zones 
industrials respecte als habitatges. 

barri, amb la fi de realitzar una barrera física, paisatgística, visual i amb millora acústica per millorar 
existent.

1.3. Promotor i sol·licitant del projecte 

La iniciativa de redactar aquest projecte és del propi Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. La
Ronda Boada Vell és un espai públic i viari de titularitat municipal.

1.4. Documents que integren el projecte

Aquest projecte queda integrat pels següents documents:

- Memòria expositiva, tècnica i descriptiva
- Informació de caràcter general
-
- Proposta
- Pressupost de les obres

- Documentació gràfica

- Annexos
- Pressupost
- Plec de condicions generals
- Plec de condicions tècniques particulars
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Estudi de gestió de residus
- Recull fotogràfic
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2. DESCRIPCIÓ DE  

2.1.  

es situa a la Ronda Boada Vell, concretament, al tram comprès entre el 
, de Palau-solità i Plegamans.  

Situació i emplaçament de la Ronda Boada Vell 

2.2.  

de façana de la Ronda de Boada Vell (el front industrial i el front habitatges).  

2.3. Propietat  

El sòl afectat per  és de Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ja que els 
sols formen part del sistema de carrers i zones verdes del municipi.  

2.4. Situació urbanística. Planejament vigent 

-solità i 
Plegamans, aprovat definitivament 
2015.  
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 , es classifica de sòl urbà i es qualifica principalment com a sistema de 
comunicacions: xarxa viària (Clau X). del Pla Especial 
Urbanístic PEU-01. Industrial Riera de Caldes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualificacions urbanístiques  Plantejament vigent (POUM de Palau-solità i Plegamans) 
 
P à

 Situant-se 
parcialment en les franges de protecció de les edificacions i preservació de les edificacions, en 
funció de la valoració del risc geològic de la falla. 
 

 
les disposicions del document del Pla Especial, es posa en manifest que la intervenció 

construcció i q  la urbanització existent 
de la zona, així com tampoc ni infraestructures de les zones de risc de 
la franja. 
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3. PROPOSTA 

3.1. Criteris generals de la proposta 

Els criteris a tenir en dança amb el 
Municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament 
2  

 

3.2. Criteris generals de la intervenció urbanística i paisatgística  

Aquesta actuació haurà de seguir amb els criteris següents:  

- . 

- Constituir una barrera urbana, que introdueixi millores acústiques i visuals de via pública.  

- Adequació i incorporació de xarxa de reg.  

3.3. Criteris generals de sostenibilitat i objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

En caràcter general la propost  

- Estalvi energètic i baixa contaminació. 

- Materials de baix impacte ambiental i fàcil manteniment i reposició. 

- Minimitzar contaminació acústica. 

- Introducció de vegetació autòctona i adaptada al clima. 

- Utilitzar canonades de polietilè (evitar el PVC). 

- Ús de materials provinents del reciclatge. 

 

Seguint amb els criteris a seguir en la realització d n tingut en compte 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS), entre els quals: 

Aconseguir que les ciutats i els assentaments urbans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles. 
en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat i han de 

però també la mobilitat (amb una bona planificació), espais verds de qualitat i 
una vida comunitària activa, entre altres. 

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els efectes 
El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de fer 

ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en 

es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi 
climàtic. 

mitjançant la reincorporació del verd urbà. 
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3.4.

ions per 
Ronda Boada Vell:

- La proposta pretén ampliar el parterre ment
. Així com ampliar el marc de

- T
Ronda Boada Vell ampliar el vial 20 cm .

- , en el tram que dona a les 
indústries, que passa
final de 8,35 metres
circulació. 

capacitat de gir dels vehicles pesats, afluents en la zona, des del carrer de Migdia cap a la 
Ronda Boada Vell, es planteja la prohibició de parada i aparcament en els trams més 
pròxims a la intersecció entre les dues vies, mitjançant senyalització horitzontal i vertical.

3.5. Descripció constructiva de la proposta

3.5.1. Descripció 

A causa del Decret de Sequera i l'escenari declarat de la situació en el moment de realitzar-se les 

a realitzar els
treballs necessaris per a la nova implantació de proposta, enderrocs, treballs de connexionat a 
serveis, obra civil, etc. Una segona fase de projecte inclou la plantació del nou arbrat i les
instal·lacions de reg necessàries per a completar el sistema de reg del sector. 

Les primeres tasques a dur a terme en la Fase 1, inclouen:

-

-

- i destocotonat de soques. 

- Replanteig de la proposta.

- Enderroc de peces de vorada dels parterres.

- Enderrocs de paviment bituminós i subbases.

- Primer tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge.

- Replanteig i formació de parterres, mitjançant col·locació de peces de rigola (de formigó, 
formació in situ) i peces de vorada (secció normalitzada tipus T1, doble capa) sobre base de 
formigó no estructural i rejuntat amb morter de ciment.

- Realitzacions de rases per pel reg del sector 
i posterior reposició de paviments.

- treballs de 
connexió a xarxes existents, etc.
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Les tasques a realitzar en Fase 2, inclouen: 

- Reemplenat de terra vegetal a parterres. 

- Plantació de nou arbrat, espècie a indicar segons DF. 

- Muntatge de sistema de reg, valvuleria, connexionats a xarxes existents, etc. 
 
Els materials i la secció constructiva de la zona de parterre és la següent: 

 Rigola de formigó en massa, de 20 cm d'amplària nat. 

 Vorada model T1, doble capa, amb secció normalitzada, dimensions 20x12 cm. Col·locada 
sobre base de formigó no estructural i rejuntat amb morter. 

 Terra vegetal per a interior de parterre  
 

3.5.2. Descripció de serveis existents 

Afectacions a serveis existents 

necessari la realització de cales per a localitzar-los i assegurar la funcionalitat geomètrica 
projectada. 

a la xarxa existent  

Que no es pot assegurar el seu correcte funcionament, atès que el reg del sector no es troba en 
 escomesa de reg.  

L  

 

- A la vorera adjacent als habitatges situats a la Ronda Boada Vell, una canonada de 
fibrociment de 100 cm de diàmetre. 

- A la vorera adjacent a les indústries situades a la Ronda Boada Vell, una canonada de 
fibrociment de 250 cm de diàmetre. 

 

3.5.3. Distribució de reg 

Descripció de la solució 

a 
zona verda plantejada per projecte. 

gamma professional. Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de 
 

En el present projecte es preveu la implantació de 216 unitats , espècie a definir per la DF, a 
repartir entre els parterres.  

El sistema de reg es defineix en total mitjançant un únic circuit per sistema de degoteig. 

 mm. 
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Al col·lector es connectaran línies de canonada amb degoters integrats autonetejables i 
autocompensats de 2,3 l/h inserits cada 33 cm de distància màxima, amb sistema antisucció per tal 

 

Escomeses 

hi ha instal·lació de reg existent i escomesa de reg.  

 

Disseny hidràulic 

La pluviometria per la graella de degoters integrats de cabal 2.3 l/h, amb separació de línies cada 30 
cm és de 25 mm/h (11 degotadors per m2). 

dins de cada sector de 5 m i la diferència de pressió entre el punt més favorable i el més 
desfavorable en cada sector del 20%. La velocitat màxima admesa és de 1,5 m/s. 

Control de reg 

El conjunt de la xarxa de reg del projecte serà automatitzada, programa i telegestionable mitjançant 

temps de reg dels sectors. 

El programador proposat és el model Rainbird TBOSS BT d estació o equivalent, situat a 
de bypass, alimentat amb piles. Aquest programador es pot programar via 

mòbil mitjançant una aplicació per smartphones. 

Materials i procediment constructiu 

certificat, en el seu defecte). Tots els accessoris seran de qualitat alta. 

o amb accessoris metàl·lics. Les de menor diàmetre: 50 mm, 40 mm, 25 mm...seran de PE de baixa 
densitat. 

En els passos de calçada es construiran dos arquetes a banda i banda per localitzar el pas de les 
canonades. Per protegir-les estaran embegudes en un dau de formigó de 40x30cm amb tubs 
corrugats de 80 mm de diàmetre). 

Les connexions de les canonades seran sempre registrades en pericons o dintre dels parterres. 
Totes les arquetes de reg estaran drenades correctament. 

Control de qualitat 

Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, així com la documentació tècnica i 
els manuals de manteniment i instal·lació. 

tal de comprovar que la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el 
Plec de Condicions Tècniques. 
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3.5.4. Obra civil 

Rases per allotjament de les canalitzacions 

Les dimensions de les rases seran indicades en els plànols de detall per aconseguir la profunditat 
mínima de cada servei, la seva posició relativa a les demés canalitzacions i els espessors de reblert 
controlats (sorra o terra garbellada) específics. 

instal·lacions, quedaran definides als plànols de detall i al pressupost.  

resolució. 

Apuntalaments 

de les persones.  

Reomplertes 

 

Subjecció de colzes i derivacions 

Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis de 
direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots els elements que estiguin sotmesos a 
accions que puguin originar desviacions perjudicials. 

Aquests ancoratges es realitzaran amb formigó en massa o, en cas de necessitar armat, 
embolcallant completament la canalització. 

pendent en els que la tuberia pugui lliscar. 

Obres de fàbrica 

prefabricat, tot i això, en casos especials pot donar-se la necessitat de construir alguna arqueta 

 

 dúctil, per a les càrregues tipus de la via, seran del 
tipus homologat per cada companyia distribuïdora. 

3.6.  

Es preveu una duració de quatre mesos de 
 

Sequera  
conjuntament o per separat.  
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3.7. Termini de garantia 

període, el contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a la 
seva recepció definitiva.  

Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, ja que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol derivada de les mateixes resta inclosa 

 

3.8. Classificació del contractista 

 
 G-6-1 
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4. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El Pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels Preus Unitaris de les diferents  unitats 
d'Obra a l'Estat d'Amidaments que, realitzat sobre els Plànols, s'inclou al Pressupost d'aquest 
Projecte. 
 

el pressupost. Aquesta quantitat incrementada en un 13% i un 6% corresponent respectivament a 
les Despeses Generals i el Benefici Industrial i aplicant, a la suma parcial obtinguda, el 21% en 

 
 
El Pressupost d'Execució Material resulta de:  

 
SEIXANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

 
 

 
El Pressupost d'Execució per Contracta, IVA inclòs, resulta de: 
 

NORANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET 
CÈNTIMS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palau-Solità i Plegamans, maig de 2024 
 
Serveis Tècnics 
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1. CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions econòmic-administratives que 
regula el Contracte d'obres. 

Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i 
de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i d'acord amb la 
legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, als seus tècnics i 
encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra. 

1.2 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRAC  

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de prelació pel que fa al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 

2. El Plec de condicions econòmic-administratives.  

3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).  

4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.  

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al Projecte 
com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.  

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es 
realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala. 

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

d
 

Amb caràcter general: 

 
Sector Públic. 

 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 
 

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions Complementàries 
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 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), aprovat 
per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al moment actual, i que 

-se Pg-4/88 (O.M. 21 de gener 1988). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigües, aprovat per 
O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.). 

 Instruccions a complir per els tubs de materials plàstics, per el subministrament d'aigua i calefacció 
fins 90º (D.O.G 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions, aprovat 
per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.). 

 Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Proveïment d'Aigües, de la vigent 
Instrucció  del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.( Decret Legislatiu 1/1988 28-1-1988) 

 
 

 
sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02). 

 Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial 
Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008. 

 
actualment en vigència (M.O.P.U.). 

  

 Normes U.N.E. 

  

 
IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS. 

 Norma NBE-AE 88 "Acciones en la Edificación" del M.O.P.T. 

 UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 Normes ASME-IX "Welding Qualifications" i normes ASME-VIII 

 Norma MV-102 "Acero laminado para estructuras de Edificación", última edició. 

 Norma MV-103 sobre "Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación", última edició. 

 Norma MV-104 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación", última edició. 

 Norma MV-105 "Roblones de acero", última edició. 

 Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero", última edició. 

 Norma MV-107 "Tornillos de alta resistència para estructuras de acero", última edició. 
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 Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició. 

 Norma MV-301 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos", última edició. 

 Normes bàsiques per les instal lacions interiors de subministrament d'aigua. 

 Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües. 

 Instrucció de l'I.T.E.C.C. per tubs de formigó armat o pretesat. 

 Recomanacions de l'I.T.E.C.C. per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 
(T.H.M.73). 

 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

  

 Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-
O.M. de l6 de juliol de 1987. 

 Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D. 

 Especificacions A.C.I. Standard 850-51. 

 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

Amb caràcter particular :  

 Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre 
de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut. 

 Instrucció EM-  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 

 Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT 

  

  

 Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

  

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
rojecte. El 

Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole promulgades 

aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió 
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2. CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES 

2.1 EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ, INSPECCIÓ, 
CONTRACTISTA. 

2.1.1  

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser 
acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per part 
seva que li siguin donades per escrit i signades. 

L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest per al 
desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.  

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa. 

2.1.2  

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per mantenir el 
control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:  

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades.  

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.  

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.  

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de materials i 
manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.  

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.  

f) Assumir personalment, si fes falta, la direcció de determinades operacions, per la qual cosa comptarà amb 
el personal, maquinària i organització del Contractista. 

2.1.3 INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració. El Contractista 
posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la seva missió, i queda 
obligat a acompanyar durant les seves visites. El Contractista no podrà recusar cap de les persones 
encarregades per l'Administració de la inspecció de les obres. 

2.1.4 CONTRACTISTA 

Correspon al Contractista: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, 
en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observació de la 
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.  
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c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra inclòs en el cas 
que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral. 
Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció 
específica.  

d) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.  

e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la qualificació 
d'instal·ladors autoritzats.  

f) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció facultativa, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació.  

g) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) necessaris per a la 
legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que l'Administració determini, així com en els 
Serveis d'Indústria de la Generalitat.  

h) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es practiquin.  

i) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment del control 
de qualitat.  

j) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  

k) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 

l) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. La pòlissa 
d'assegurances per aquesta obra haurà de garantir 
pròpia obra com a tercers. 

2.2 EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 

2.2.1 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol licitarà els aclariments 
pertinents. 

2.2.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la Corporació previ informe del Tècnic 
encarregat per l'Administració.  

Haurà de designar un tècnic qualificat que realitzi les funcions de coordinador de seguretat en l'obra, fins i tot 
en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la 
jornada laboral.  
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Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció 
específica. 

2.2.3 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Contractista, de conformitat amb el que especifica el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, presentarà el Pla de Gestió de residus de 

manera que el Pla de Seguretat i Salut.  

2.2.4  

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui 
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció 
facultativa:  

a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que en el seu cas es redactin.  

b) El Contracte d'Obres.  

c) El Llibre d'Ordres i Assistències.  

d) El Pla de Seguretat i Salut.  

e) El Llibre d'Incidències.  

f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

g) La documentació de les assegurances esmentats la condició k) de les obligacions de Contractista. 

2.2.5 REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar 
en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'article corresponent.  
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions econòmico-
administratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es determinarà el personal 
facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la paralització de les 
obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 

2.2.6  

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrar les dades que 
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2.2.7 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESAMENT 

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits de possibilitats 
que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

2.2.8 INTERPRETACIONS, ACLARACIONS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols 
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà obligat 
a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.  

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció facultativa cregui oportú fer el 
Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l'haguessin dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités. 

El Contractista podrà requerir la Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. 

2.2.9 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció 
facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre econòmic i 
d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.  

Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, el qual 
podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus 
de reclamacions. 

2.2.10 RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de dirigir i 
inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

2.2.11 FALTES DEL PERSONAL 

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per que 
separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.  

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectes en el 
seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
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2.3 EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MEDIS AUXILIARS 

2.3.1 CAMINS I ACCESSOS 

El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament.  
La Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 

2.3.2 REPLANTEIG 

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta.  

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva viabilitat 
donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les 
circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions oportunes, 
considerant suspeses les obres temporalment. 

2.3.3  

El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin executats els 
treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.  

La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització de 
l'obra, i els terminis parcials.  

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del començament 
dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig. 

2.3.4 ORDRE DELS TREBALLS 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, 
per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar. 

2.3.5 FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres conceptes.  

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa. 

2.3.6 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter urgent, avançant 
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de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

2.3.7 PRÓRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la Direcció facultativa. 
Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la 
marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

2.3.8  

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol licitat 
per escrit no se li hagués proporcionat. 

2.3.9  

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i per escrit, es 
lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el present 
Plec.  

En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, aprovació de 
projectes, col·legis visats professionals, etc ...) correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el 
cost que es derivi de les mateixes.  

En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes que es 
puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos que per la 
seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els preus de partides 
de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran l'adequació o col locació de tapes 
i marcs de serveis ja siguin privats o municipals.  

En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de serveis, etc.), 
es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels treballs d'excavació, 
refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc 
.., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es 
podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció 
Facultativa. 

2.3.10 OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista 
aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s'estendran per 
duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests documents aniran signats per 
ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
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2.3.11 TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions Tècniques 
del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el 
control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bona compte. 

Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions prescrites, 
ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la recepció de 
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que 
s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

2.3.12 VICIS OCULTS 

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de construcció en 
les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la recepció, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. 

Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, 
en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.  

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, 
degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es 
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.  

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la 
responsabilitat del contractista. 

2.3.13 DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA 

El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una procedència 
determinada.  

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la 
Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual s'especifiquin 
totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

2.3.14 PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

A petició de la Direcció facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials sempre amb 
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2.3.15 MATERIALS NO UTILITZABLES 

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.  

Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció facultativa. 

2.3.16 MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o 
demostrés que no eren adequats per a la seva objecte, la Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista de 
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.  

Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la Contracta.  

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la 
Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista 
prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides. 

2.3.17 DESPESES OCASIONADES PER PROBES I ASSAJOS 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució 
de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1.5% del Pressupost de l'obra. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a 
càrrec de la Contracta. 

2.3.18 NETEJA DE LES OBRES 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte. 

2.3.19 OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 

2.4 EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES 

2.4.1  

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció facultativa la proximitat de la 
seva finalització per tal de convenir la data per l'acta de recepció. 

Aquesta recepció es farà en presència de l'Interventor, o persona en qui delegui, la Direcció facultativa i el 
Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments 
sol·licitats. 
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà l'Acta de Recepció, signada per l'Interventor, la 
Direcció facultativa i el Contractista.  

Un cop practicat un detingut reconeixement de les obres, si es troben aquestes en bon estat i d'acord amb les 
prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, 
les donarà per rebudes, aixecant la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes 
assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per remeiar aquells. 
Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir un altre nou termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 

2.4.2  

Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva 
aprovació, la documentació següent: 

a) Col·lecció de plànols AS-BUILD convenientment acotats i referenciats 

b) Originals dels models ELECT 1 i ELECT 4, del butlletí d'instal·lacions elèctriques, del projecte de 
legalització visat pel tècnic competent, l'Acta d'Inspecció favorable i del contracte de subministrament elèctric, 
referits a les instal·lacions d'enllumenat públic i / o semàfors.  

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.  

d) Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents al Pla de 
Control de Qualitat.  

e) Dossier post-venda dels jocs infantils instal·lats, que inclou certificació del compliment de la norma UNE-
EN 1176, i certificat de l'instal·lador conforme a la col·locació dels jocs s'ha realitzat d'acord a les instruccions 
del fabricant. 

2.4.3  

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el Contractista la 
seva medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per l'Administració.  

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del 
contracte. 

2.4.4 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atenent a la naturalesa i 
complexitat de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte en casos especials. 

2.4.5 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització del 
període de garantia, seran a càrrec del Contractista.  
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Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions produïdes per 
l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions seran a 
càrrec de la contracta. 

2.4.6  

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, 
d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el 
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults., I es procedirà a 
la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les 
obligacions pendents que haurà d'efectuar - en el termini de seixanta dies. 

2.4.7 PRÓRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats es 
deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el 
director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d'allò 
construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

2.4.8 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 
RESCINDIDA 

En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista estarà obligat a 
retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.  
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'article corresponent 
d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les 
garanties segons el que disposa en els articles d'aquest Plec.  

Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la mateixa 
recepció. 
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3. CAPÍTOL II. CONDICIONS PARTICULARS 

3.1 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 

S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a 
treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.  

Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries vindran 
definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via Pública.  

Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec del contractista 
adjudicatari. 

3.2 MESURES DE SEGURETAT 

3.2.1 OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que 
afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat adequades i en 
particular: 

a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la zona 
d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.  

b) Desviar el trànsit de cotxes.  

c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació. 

3.2.2 TANQUES 

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre elles.  

Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre tancat, 
amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és utilitzada per unir 
dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es considerarà tanca contínua si 
la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.  

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un pas de 
vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. Aquest pas ha de 
tenir sempre una amplada superior a 1 m. 

3.2.3 SENYALITZACIÓ LLUMINOSA 

En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de llums 
en tot el perímetre tancat.  

Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives. L'horari de 
funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles. 
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3.2.4 PASSOS PER DAMUNT DE LAS RASES 

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà d'habilitar 
una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada mínima ha de 
ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran passos provisionals amb 
planxes.  

Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per tanques i 
han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.  

Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i estar 
subjectes al sòl de manera adequada.  

Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades per tanques i 
senyalitzades d'una manera adequada. 

3.2.5 SENYALITZACIÓ 

En la par d'obra que afecta a la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la 
Guàrdia Urbana, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:  

a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries primàries:  

1. un senyal d'obres.  

2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.  

3. un cartell direccional.  

4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.  

b) Al final de l'obra:  

1. un senyal de fi de prohibicions.  

Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.  

Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb càrrec 
al Contractista.  

A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra. 

3.3 ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS 

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de càrrega i 
descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Departament de Circulació i Via Pública pel que fa a talls de 
trànsit i cartells indicatius.  

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als 
aparcaments i dels veïns als portals.  

Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobrecostos en el pressupost. 
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3.4 COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS 

La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les demolicions 
incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.  

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no 
implicaran retard en la data de finalització de les obres.  

3.5 COMPROVACIÓ COTES PROJECTE 

Prèviament a l'inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb especial 
atenció a les cotes d'accés a la finca.  

En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a executar.  

Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al pressupost 
de l'obra. 

3.6 CONTROL DE QUALITAT 

 

qualitat. 

 

3.7 PREUS CONTRADICTORIS 

Per a la determinació del preu de qualsevol unitat d'obra s'utilitzarà com a referència els preus que figuren en 
els Quadres de Preus o Pressupost del projecte. 

Si durant l'execució dels treballs continguts en el Projecte fos necessari executar alguna unitat d'obra no 
inclosa en els preus que figuren en els Quadres de Preus o Pressupost, es fan entre el Contractista i la 
Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics Municipals, un nou preu 
contradictori, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal 
competent. Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant 
els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials continguts en el pressupost i variant les quantitats o 
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.  

Aquests preus simples es prendran, amb l'ordre de prioritat que s'indica, dels següents quadres de preus de 
referència:  

1. Quadres de preus del Projecte  

2. Preus de referència d'Urbanització ITEC-2024 

3. Preus de referència d'Enginyeria Civil ITEC-2024  
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4. Preus de referència d'Edificació ITEC-2024 

5. Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2024 

6. Preus de referència de Seguretat i Salut, Assaigs de Control de Qualitat i Despeses Indirectes ITEC 2024 

3.8 PLEC DE CONDICIONS 

Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del Ministeri 
de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE BARRERA VERDA A LA RONDA BOADA VELL 

20 

Lloc i data: Palau-solità i Plegamans, maig de 2024 

El promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Signatura: Serveis Tècnics Municipals        
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES (I) 

1. GENERALITATS. 

1.1. Contingut. 
 
Aquest  Plec de Condicions Tècniques comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir 
els materials emprats en la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació en obra, i les 

 
 

1.2. Representació facultativa del Contractista. 
 
El Contractista vindrà obligat a tenir al front del personal, i pel seu compte, un Constructor amb 

 
 

1.3. Obligacions del Constructor. 
 
Tot Constructor queda sotmès al compliment de les prescripcions tècniques contingudes en aquest 

 
 

1.4. Personal especialitzat i qualificat. 
 
Si els treballs exigissin per a la seva realització el concurs del personal especialitzat o qualificat, la 
Direcció Facultativa podrà en tot moment sol·licitar del Constructor la presentació dels documents 

 
 

1.5.  
 
És obligació del constructor executar el que fos necessari per a la bona construcció i aspectes de les 
obres, encara que no es trobés expressament estipulat en el present Plec i dintre dels límits i 

 
 

1.6.  
 

Direcció Facultativa, que prevaldrà sobre elles. 
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1.7. Amidament de les obres. 
 

 
 
En el cas en que apareguin en Pressupost unitats que no figurin al projecte, o que per les seves 
característiques especials no poguessin considerar-se suficientment definides

 
 

1.8. Materials. 
 

Condicions. 
 
El mateix passarà amb tot el que fa referència als materials no utilitzables i als materials i aparells 
defectuosos. 
 

1.9. Seguretat i higiene en el treball. 
 
El Constructor serà responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que 

havent-se de tenir en compte tot el que determina la vigent reglamentació de seguretat en el treball. 
 

1.10. Recepció de les obres. 
 

 
 

MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS. 

 
1.11. Moviment de terres 

 
1.11.1. Disposicions generals. 

 
Al llarg de les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en perfectes condicions de 
drenatge, sempre que sigui materialment possible. 
 
Els dipòsits de terra que es formin, hauran de tenir forma regular, superfície llisa que afavoreixi 

-  
 

construccions veïnes per pressió directa o sobrecàrregues. 
 

lliure de tota matèria no utilitzable i ja classificada, realitzant-se aquesta feina per tongades en forma 
definida als terraplens.
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Per al replenat de les capes superficials es farà reserva de la terra vegetal, actualment present al 
 

 
1.11.2. Replanteig previ. 

 
Consisteix en portar al terreny les dades expressades a la Documentació Tècnica de les obres a 
realitzar, fixant-

posteriorment el replanteig definitiu. 
 

1.11.3. Replanteig definitiu. 
 

 
 

 
 
El Contractista està obligat a subministrar els estris i elements auxiliars per aquestes operacions. 
També anirà pel seu compte el personal necessari per a les mateixes. El Constructor vigilarà, 
conservarà i respondrà de les estaques o senyals, fent-se directament responsable de qualsevol 

 
 
Es determinarà els perfils del terreny necessaris per obtenir exactament la quantitat de terres a 
desmuntar o a replenar, marcant-se les alineacions i rasants en els punts necessaris perquè, amb 

 
 

Tècnica i el Constructor, fent-se constar a la mateixa per la Direcció Facultativa si es pot procedir a 
 

 
1.11.4. Neteja del terreny. 

 

qualsevol material existent. 
 

les construccions i propietats veïnes. 
 

1.11.5. Excavació de rases i pous. 
 

 
 
Les rases es replantejaran mitjançant cadiretes de replanteig, com procediment més exacte i de fàcil 
rectificació al llarg de la marxa dels treballs. 
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La superfície dels fonaments es netejarà de tot material fluix i les esquerdes es replenaran 
 

 
Les rases hauran de profunditzar-se en els fonaments fins trobar-nos amb el terreny adequat. El 
Constructor estarà obligat a arribar-
de les rases no es trobés el ferm en arribar-hi a la cota prevista. 
 

-se els estampiments necessaris per tal de garantir-ne la seguretat de les 
operacions i la bona execució dels treballs. 
 

1.11.6. Obres a la via pública. 
 
El Constructor haurà de donar exacte compliment, a més a més del que prescriu el present Plec de 
Condicions, a totes les disposicions municipals relatives a seguretat de les obres i de la circulació 
viària, higiene i salubritat públiques. 
 
El Constructor serà responsable dels danys que a les persones, canalitzacions existents o en les 

indemnitzacions a què en el seu cas donés lloc. 
 

FORMIGONS I MORTERS. 

 
1.12. Materials. 

 
1.12.1. Ciment. 

 

 
 

decidirà el tipus, classe i categoria del ciment a emprar. 
 
Cada lliurament de ciment en obra vindrà acompanyada del document de garantia de la fàbrica, en el 
que figurarà la seva designació, pel que es garanteix que acompleix amb les prescripcions relatives a 
les característiques físiques i mecàniques i a la composició química establertes. 
 

 
 

1.12.2. Aigua. 
 
En general, podrà utilitzar-se tota aigua que sigui potable o que es doni com acceptable per la 
pràctica normal. 
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1.12.3. Àrids per formigons. 
 

emprar-se les arenes o graves existents es jaciments naturals i/o les procedents de picar les roques. 
 
En el primer lliurament, i cada cop que canviïn sensiblement les característiques dels àrids rebuts, es 

 
 

-se de manera que no puguin mesclar-se entre sí, ni amb la terra 
del sòl. 
 
Per tot això es recomana executar una solera de formigó i disposar les separacions convenients. 
 

vent es produeixi separació per grossàries. 
 
En cas de produir-se accidentalment, caldrà uniformar-los mesclant-los convenientment per tal de 
conservar-ne homogènia la composició granulomètrica original. 
 

1.12.4. Sorres. 
 

 
 
Podran emprar-se sorres naturals procedents de picat. 
 
En la primer lliurament i cada cop que canvien sensiblement les característiques de la sorra, es 

 
 

-se amb la terra del sòl. 
 

1.12.5. Additius. 
 

 
 

1.12.6. Acers per armar. 
 

 
 
Els acers per armar es lliuraran en obra amb un document del subministrador, fàbrica o magatzemista 

 
 

subministrador i enviant les mostres a un laboratori per determinar-ne les característiques. 
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1.13. Formigons. 
 

substituir-la per una altra sense autorització de la Direcció Facultativa. 
 

1.13.1. Característiques exigides al formigó. 
 
En les Especificacions Tècniques Particulars, a més a més de les condicions exigides als materials 

general seran: 
  
 Consistència del formigó fresc. 
 Resistència a compressió. 

 

preceptivament assaigs de control de la consistència així com de resistència a compressió. 
 

1.13.2. Fabricació del formigó. 
 

-se en pes o volum, encara que 

en pes, recomanant-
-

mètode indicat per a cada tipus. 
 

components, quedant-
formigonera, amb període de batut convenient segons la classe de components i tipus de formigonera 

 
  
 El ciment i la sorra simultàniament o en fraccions alternades. 
 La grava. 
  

 
Es netejarà perfectament la formigonera sempre que es vagi a fabricar formigó amb un tipus diferent 
de ciment. 
 

 
 

complimentar-se en tota remesa del formigó servit. 
 
Es prohibeix afegir-hi aigua al formigó en el recipient de transport o en el curs del seu manejament. 
 

subministrament de formigó preparat. 
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1.13.3.  
 

tal que el formigó fresc arribi sense experimentar variacions sensibles en les característiques que hi 

formigó de manera que dificultés una col·locació adequada i la seva compactació. 
 

per evitar-
els 1,50 metres. 
 

 
 
El procediment de compactació a emprar en cada cas vindrà definit a les Especificacions Tècniques 
Particulars. 
 

omplir bé els costats i les cantonades. 
 

1.14. Morters. 
 

1.14.1. Dosificació. 
 

formar els morters, serà fixada en cada cas per la Direcció Facultativa, i, un cop establertes dites 
quantitats, no podran variar-se en cap cas pel Constructor. 
 
En cas de no especificar-

 
 

1.14.2. Condicions generals de confecció dels morters. 
 
La confecció de morters de tota mena haurà de verificar-se, sempre que fos possible, a cobert, per tal 

 
 

 
 

1.14.3.  
 
La Direcció Tècnica fixarà per a cada classe de morter els terminis màxims i, si fos el cas, els mínims, 

-se la seva utilització comptant-se sempre des del moment en que 
 

 
 



 
 
 
 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE BARRERA VERDA A LA RONDA BOADA VELL 

    
 

1.15. Execució de les obres de formigó. 
 

1.15.1. Personal del Constructor. 
 

 
 

anàleg. 
 

1.15.2. Documents a realitzar pel Constructor. 
 

completament definides les seves mides, armadures i disposicions. 
 

-hi 
el treball de cadascun dels oficis que hi intervenen: 

 Fulles de ferrallista, amb les figures acotades, la quantitat de cadascuna de les armadures i 
 

 -
disposicions, contrafletxes, etc. 

 Directori de formigonat, amb les especificacions per al formigó, la posició de les juntes de 
formigó, etc. 

 
1.15.3. Disposicions descriptives. 

 
rtes a les disposicions 

vigent. 
 

1.15.4.  
 

 
 

1.15.5. Encofrats. 
 

 
 

-se en la forma i 
amb els materials que cregui convenients el Constructor, prèvia consulta amb la Direcció Facultativa, i 

 
 
Per als elements de formigó que vagin a quedar vistos es seguiran estrictament les especificacions 
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Els encofrats i les unions entre els seus diferents elements tindran resistència suficient per tal de 
suportar les accions que sobre els mateixos vagin a produir-
compactació del formigó. 
 

-
ciment, donat el sistema de compactació previst. 
 

disposarà junt al fons obertures que puguin tancar-  
 

formigó. 
 
Els encofrats es construiran de manera que puguin desmuntar-se fàcilment sense perill per a la 
construcció, recolzant-se els puntals, cintres i altres elements de sosteniment sobre tascons, cargols, 

 
 

1.15.6. Armadures. 
 

-

diferents, per exemple, un tipus per les armadures longitudinals i un altre als estreps. 
 
Les armadures es doblegaran en fred i a velocitat moderada, preferentment per mitjans mecànics. 
 
Cadascuna de les barres de les armadures tindrà el seu ancoratge: ganxo pota o cavalcament, amb 

-se pel Constructor sense 
 

 
Els empalmaments precisos, en el cas de que les armadures tinguin major longitud que la de 

disposicions i mides establertes als mateixos. 
 

unint-les amb els estreps mitjançant lligadures de filferro, i quedaran rigiditzades per les barres 
doblegades si existeixen, o per unes que es col·loquessin amb aquest fi. 
Les armadures estaran netes, sense senyals de pintura, greix o qualsevol altra substància perjudicial. 
No es considerarà perjudicial el rovell fermament adherit que no es desprengui amb raspall de filferro. 
 

col·locació, verificant-ne que tenen la forma, disposició, col·locació i diàmetres consignats als plànols 

per procedir-ne tot seguit al formigonat dels element verificats. 
 

1.15.7. Junts de formigonat. 
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Quan hi hagi necessitat de disposar junts de formigonat no previstos als plànols, es situaran en la 
direcció més perpendicular possible a la de tensions de compressió, i en el lloc on el seu efecte sigui 
menys perjudicial, allunant-  
 
Abans de reprendre el formigonat es netejarà el junt de qualsevol porqueria o àrid que hagués quedat 
solt, i es retirarà la capa superficial de morter, deixant-hi els àrids al descobert. 
 

-hi el nou formigó. 
 

-hi el canvi 
 

 
1.15.8. Formigonat en temps fred. 

 
Si la temperatura en començar la jornada de treball és de 4ºC o inferior, o si baixés a aquest valor al 
llarg de la jornada de treball, és previsible que baixi a 0ºC o menys dintre de les 48 h. següents i es 

 
 

1.15.9. Curat del formigó. 
 
El termini de curat mínim serà de set dies, al llarg dels quals es mantindran humides les superfícies 
del formigó, evitant-  
 

1.15.10. Desencofrat. 
 

-ne sotragades ni xocs amb 
 

 
especificacions 

 
 

1.15.11.  
 

Tècniques o si la Direcció Tècnica ho ordenés. 

 
 

1.16. Execució de les obres amb morter. 
 

especificacions particulars que per a la dita unitat es fixin en el capítol corresponent del present Plec 
de Condicions. 
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RAM DE PALETA, RECOBRIMENT. 

 
1.17. Ram de paleta. 

 

vigents, especialment: 
 

conglomerats hidràulics. 
 Les prescripcions vigents relacionades amb la recepció de guixos. 
 

 
 

1.17.1. Materials. 
 

-  
 

1.17.2. Execució de morters. 
 

-  
 

1.17.3. Execució de fàbriques. 
 
Els , col·locant-se els 
blocs de formigó a trencajunt i cavalcats una mida no inferior a ¼ del llarg del mateix menys el gruix 

 
 

degollades són generalment discontinus. 
 

sí, i de cop, sempre que sigui possible. 
 

unt. El nombre de 
blocs  
 
Es traçarà la planta dels murs a realitzar, amb la cura deguda per tal de que les seves mides es trobin 
dintre de les toleràncies admissibles. 
 

 
 

-
-se en èpoques diferents, la que 

-hi queixals. 
 

prefabricada resistent armada. 
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En cas de preveure pluges importants es protegiran les parts recentment executades amb làmines de 

-  
 

-se la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat 
 

 
En temps extremadament sec i calurós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada amb 

 
 
Al llarg de la construcció dels murs, i mentre que aquests no hagin estat estabilitzats, es prendran les 
precaucions necessàries per evitar-ne el seu trabucament per efecte del vent. Per tot això, els murs 

assegurats pels extrems. 
 

de regates horitzontals no assenyalades als plànols. 
 

-se 
únicament regates verticals o de pendent no inferior al 70%, sempre que la seva profunditat no 
ultrapassi 1/6 del gruix del mur i es faci mecànicament. 
 

INSTAL·LACIONS. 

 
1.18. Xarxe  de pluja. 

 
1.18.1. Condicions generals. 

 

temperatura constant superior a 60ºC. 
 

1.18.2. Materials. 
 
A més a més del que prescriuen els articles corresponents del present Plec de Condicions, es 

- 1960 (actualitzat). 
 

1.18.3. Execució de la xarxa de sanejament horitzontal. 
 
Es tindran en compte les següents consideracions: 

 Compliment de les Ordenances Municipals que afectin a la zona, pel que fa referència a la 
 

 Característiques del terreny, relatives a la seva composició física i química, resistència 
mecànica i nivell freàtic de les aigües del subsòl. 

 Situació i capacitat del clavegueram, coneixent-
 

 
sanejament. 
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-hi de 

derivacions és conductora de pluvials. 
 

principals es construiran abans de la fonamentació general. 
 
Les canonades travessaran els murs perpendicularment als mateixos, i es disposarà un pas amb la 
folgança necessària per tal que els assentaments del mur no els trenquessin. 
 
Les conduccions interiors aniran recolzades sobre solera de sorra, convenientment piconada. La rasa 

-ne la 
càrrega de la terra que gravita sobre el tub. 
 

replanat de la rasa fins que no hagi estat provat cada tram de la conducció amb 
resultat positiu. 
 
Les conduccions de la xarxa general aniran recolzades sobre solera de formigó de ciment. 
 

de manera que quedin perfectament alineades i no subjecte a flexions. Els elements diversos de 
subjecció a emprar aniran protegits contra la corrosió. 
 

-ne la revisió de la xarxa es disposaran els elements de registre suficients per 
permetre la neteja i comprovació a cada punt. Aquests elements seran estancs i fàcils de netejar i 
registrar. 
 
Els registres, com a norma general, se situaran perpendicularment a la direcció de les aigües 
residuals. 
 
Serà necessari disposar-hi registres a: 

 Als canvis de direcció o de pendent i al peu de baixants 
 En general, en les trobades de conduccions 

 
Es permetrà col·locar-hi una peça de derivació enlloc de registre, si el ramal secundari de la peça 
forma un angle de 45º amb el ramal principal: 

  
 Al començament de tot clavegueró o conducte col·lector 
 En trams rectes o en lleugers canvis de direcció no es sobrepassaran els 15 m. de longitud 

sense col·locar un registre, per a diàmetres inferiors de 100 mm. i de 30 m. per a diàmetres 
més grans. 
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Els pericons seran elements de registre, que permetran reunir-hi en un punt conduccions situades en 

que això no fos possible, no desguassaran en caiguda lliure sobre el fons del pericó. 
 

 
 
La solera tindrà un gruix mínim de 10 cm., feta amb formigó de ciment fck=180. 
 

cantonades. 
 
Sobre la solera del pericó es realitzarà, amb morters de ciment o amb formigó de grava fina, una 

-se, tubs de mitja canya, o bé es realitzaran canals en la 
 

 
Les mides dels pericons i la seva disposició constructiva seran les assenyalades a la Documentació 

 
 
Es construirà un pou de registre per recollir totes les aigües residuals abans de la seva escomesa a la 
xarxa general de clavegueram. 
 

esquerdejat amb morter de ciment 1:6 acabat lliscat, arrodonint-
de ferro galvanitzat i tapa de fundició de les mides assenyalades. 
 

1.18.4. Proves. 
 

 
 Les instal·lacions  
 Els junts de tota mena de canonades estaran correctament realitzades. 
 La fixació de les canonades serà ferma i segura i realitzada a la distància i procediments 

adequats. 
 

encastades, quedaran perfectament protegides dels materials de recobriment. 
 Els registres i tapes seran fàcilment accessibles. 

 
-se les proves que estimés 

oportunes, de conformitat amb les especificacions del present Plec. En tot cas, les despeses 
originades aniran per compte del Contractista. 
 
Es provarà cada tram de canonada per tal de garantir-
durant 10 minuts. Aquesta prova es farà abans de que les canonades siguin enterrades i es repetirà 

 
 
Per la xarxa vertical es realitzaran proves, descarregant cada aparell aïllat o simultàniament i 
verificant-ne els temps de desguàs, els fenòmens de sifonament, sorolls en desguassos i canonades i 
comprovació de taps. 

1.19. Electricitat. 
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La instal·lació constarà de les següents línies i elements: 

 
amb la Companyia Subministradora. Serà de material aïllant i autoextingible, contindrà tres 
tallacircuits de cartutx de fusió tancada i anirà col·locada en lloc fàcilment accessible. 

 Línia de repartiment. Enllaçarà la caixa general de protecció amb cada comptador. 
Constituïda per tres conductors de fase, un conductor neutre i un conductor de protecció. 

 
La càrrega màxima a transportar serà de 25kw. 

 Comptador divisionari. Constarà de caixa de material aïllant i auto extingible amb cara frontal 
transparent i precintable, embarrat general de coure amb borns per connexió a la línia de 
repartiment i per alimentar les derivacions individuals amb els corresponents tallacircuits de 
cartutx de fusió tancada. 

 Derivació individual. Serà una línia constituïda per un conductor de fase, un neutre i de 
protecció que enllaçarà el comptador divisionari amb el quadre general de distribució. 

 
sensibilitat i el mateix nombre de petits interruptors automàtics magnetotèrmics que el de 

les Prescripcions particulars del Projecte. 
 

distribució de cadascun dels circuits que composen la instal·lació interior. 
 
Es si , en lloc fàcilment 

 
 Les línies de conducció interior. És el conjunt de circuits constituïts per un conductor de fase, 

un neutre i un de protecció, que sortint del quadre general de distribució, alimenta a  
 

 Línia principal de terra. Serà la línia què, constituïda per un conductor de coure, enllaçarà 

qualsevol massa metàl·lica important, executats segons les Prescripcions particulars del 
Projecte i les indicacions de la NTE-

 
 

vinilo. Estanc i estable fins a 60ºC i no propagador de les flames. Amb grau de protecció 3 o 5 contra 
danys mecànics. 
 

sistema de fixació per cargols. Precintables. 
 
Els mecanismes interceptaran el circuit on estiguin col·locats, sense formar arc permanent ni circuit a 
terra de la instal·lació, disposant-se encastats i seran de les característiques assenyalades a les 
Prescripcions particulars del Projecte. 
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El recorregut de les conduccions i situació de mecanismes i caixes de registre es replantejarà 

fixació definitiva. 
 
No es col·locaran els conductors fins que la paret estigui seca. Les connexions es faran mitjançant 
regletes. 
 
La instal·lació es sotmetrà a les proves de servei que assenyala la norma NTE-IEB/1974 

 
 

SERRALLERIA I FUSTERIA DE TALLER. 

 
1.20. Serralleria. 

 
1.20.1. Cargols. 

 
mal·leables 

fibrosa. 
 
Els cargols hauran de presentar els caps ben formats i perfectament marcades les seves ranures. 
També estaran perfectament calibrats. 
 

1.20.2. Fustes. 
 

les condicions general següents: 
 
La secció de les peces presentarà color uniforme, una mica més apujat en el centre que a la perifèria, 

 
 
Les fustes a emprar no presentaran cap defecte ni malaltia presentant, pel contrari, un so clar a la 
percussió i amb els dos anells regularment desenvolupats. 
 
La fusta dessecada contindrà entre el 0 i el 15 % del seu pes en aigua, la fusta seca tindrà un pes 
entre el 33 i el 35 % menys que la fusta verda. 
 

 
 

lineal de contracció de les quals ultrapassi el 0.1 % en sentit longitudinal, del 4,5 al 6% en sentit 
transversal i el 20% a la perifèria. 
 
Els nusos permesos estaran sans i tindran un diàmetre inferior a 15mm. situats a una distància 
mínima entre ells de 300 mm. Es podran substituir els nusos no sans per peces de fusta encolada, 

 
 
En fusta per envernissar, les fibres tindran una aparença regular i estarà exempta de blavors, mentre 
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Les unions es faran per encaix o engalzament, encolades. Els taulells de fusta enllistonats compliran 
la Norma UNE 56.700. 
 
Els taulells de fusta contraxapada compliran les Normes UNE 56.704, 56.705, h1, h2 i h3. 
 
Els taulells de partícules compliran la Norma UNE 56.714. 
 

 
 
Com a mesura general fora recomanable la utilització, sempre que fos possible, únicament de fustes 
de fibres rectes i rebutjar-ne les que presentin fibres retorçades. 
 

REVESTIMENTS I ACABATS. 

 
1.21. Execució de paviments. 

 
1.21.1. Soleres. 

 

bé sobre  emmacat de grava. 
 
La dosificació del tipus de formigó a emprar serà la indicada en les Prescripcions particulars del 
Projecte, expressant-se en Kg/cm2 de resistència al trencament en proveta cilíndrica a 28 dies. 
 

-se amb una malla de rodons sempre que siguin de 
preveure assentaments o subpressions del terreny. 
 

-lo o donant les pendents 
previstes i verificant-ne la seva compactació. 
 

10 a 25 cm. de gruix, formada per sorra, grava, balastre o una runa neta, perfectament estesa i 
-se al seu 

compactat per piconat o per vibrat. 
 

 
1.21.2. Paviment de ceràmic. 

 

adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es 
mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle 

 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire.  
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Especial importància es dispensarà la neteja final del paviment, en qualsevol cas executada per 
Subcontractista especialitzat, prèviament acceptat per la Direcció Facultativa. 
 

1.22. Treballs de revestiment per paviments i parets. 
 

1.22.1.  Toleràncies en paraments a revestir. 
 

fàbrica. 
 
El desnivell permès en sostres no ultrapassarà 2mm. en 1m. de longitud ni 10 mm. en tot el local. 
 

sense recobrir. 
 

1.22.2.  
 

 
 Adherència adequada al parament  cobert 
 Resistència a les accions mecàniques: xocs, friccions, etc. 
  
 Acabament satisfactori de trobades, cantonades, motllures 
 

uniforme de la mateixa 
 Coloració i aspecte estètic desitjat 
 Gruix suficient. 

 
 

 Resistència a les accions climàtiques  
 Protecció  del suport front els agents atmosfèrics, aigua, humitat. 

 
 

 
 

 

Prescripcions particulars del Projecte. 
 

 
 

espaiant-se tres hores la posterior aplicació del revestiment. 
 Creació de rugositats quan la superfície sigui llisa. 
 Eliminació de rebaves  de morter i taques de sals cristal·litzades. 
 Eliminació de pintura 
 Escombrat i rentat del suport 
 Una humectació adequada 
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per sobre del local a revestir. 
 

baix. 
 
En tots dos casos, serà condició prèvia estar rebuts els bastiments de forats, col·locats baixants i les 

 
 

1.22.3. Arrebossats. 
 
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, 
millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o 

esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o 
altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; 
arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres.  
 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució 

reglejat (Mestres ben aplomades, dis  

utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 

(Ciment - sorra): 1:1 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE BARRERA VERDA A LA RONDA BOADA VELL 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



PROJECTE DE REMODELACIÓ DE BARRERA VERDA A LA RONDA BOADA VELL 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

 Adecuació de la pantalla verda de la Ronda Boada Vell, de Palau-solità i 
Plegamans. 

 Emplaçament: Ronda Boada Vell (Tram comprès entre el carrer del Migdia i carrer de 
. 

  

 Promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 
 

 

 de xarxa viària.  

 Instal·lacions de serveis públics, tan vistes com soterrades: Vistes i soterrades 
 

 
COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
3.1 INTRODUCCIÓ 
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
3.5 PRIMERS AUXILIS 
3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1 Introducció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis 
a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal_lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 
els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal 
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que 
només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment 
inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
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5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
3.3 Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot 
el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi.  
 
3.3.1 Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2 Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
3.3.3 Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
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- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.3.4 Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalcaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
3.3.5 Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 
3.3.6 Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes 
- Contactes amb materials agressius) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

 
3.3.7 Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
3.4 Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
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3.4.2 Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
 
3.4.3 Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 
3.5 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el 
ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
3.6 Normativa aplicable 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 30/01/19 

 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 

temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
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Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d'edificació i obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales 

de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas 

de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
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Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 

Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento 

y tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 
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773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 

protección personal de trabajadores 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificació: 

BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 

mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias. 

Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: 

filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: 

mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

-Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.  
 
Aquest projecte té per finalitat la reconfiguració de la pantalla verda, vegetal, situada a la Ronda 
Boada Vell, de Palau-

 
 
2.  
 
Els residus originats per aquest projecte són en gran majoria provinents de restes vegetals i terra. 

prefabricades de formigó, paviments bituminosos...), així com residus dels embalatges dels 
materials en obra, entre altres.  
 
3. Destinació final dels residus 
 
Els productes de restes de materials que seran mescles de diversos materials i la selecció del qual 

 
 
Els embalatges es classificaran entre plàstics i cartrons i paper. 
 

reomplerts.  
 
4. Criteris municipals sobre la obligatorietat de seleccionar en origen les matèries objecte 

de reciclatge posterior 
 

deixalleria municipal. Caldrà separar en origen els embalatges, plàstics, obra, i de forma separada 
fer-ne el reciclatge. 
 
5. Marc legislatiu 
 

Catalunya (PRECAT20).  
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 

 

-4-
2006.) 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus. 
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