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MEMÒRIA 

1. INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL 

1.1. Objectiu i finalitat de la redacció del document 

-solità i Plegamans com a refugi climàtic, a escala urbana.  

1.2. Justificació 

Aquest projecte sorgeix arran dels resultats obtinguts dels 
Pressupostos  dició 
estava focalitzada en propostes de futur per al municipi en dos 
àmbits estratègics per part del govern municipal i que formen 

-2023: Transició 
ecològica i educació.  

Les propostes havien de donar compliment a diferents casuístiques: ser relatives a algun dels 2 
àmbits següents: Transició ecològica/Educació, no podien provocar exclusió social, ser viables 
tècnicament,  entre altres. Com a resultat de les votacions, les propostes que van obtenir més vots, 
van ser: 

-  

- -se 

 de sequera, atenent la disponibilitat pressupostària, la proposta definitiva 
 

 resposta a la proposta.  

La intervenció consisteix en 

seu ú  

1.3. Promotor i sol·licitant del projecte  

La iniciativa de redactar aquest projecte és del propi Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.  

1.4. Documents que integren el projecte 

Aquest projecte queda integrat pels següents documents: 

- Memòria expositiva, tècnica i descriptiva 
- Informació de caràcter general 
-  
- Proposta 
- Pressupost de les obres 

- Documentació gràfica 

- Annexos 
- Pressupost 
- Plec de condicions generals 
- Plec de condicions tècniques particulars 
- Estudi bàsic de seguretat i salut 
- Estudi de gestió de residus 
- Recull fotogràfic 
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2. DESCRIPCIÓ DE  

2.1.  

 , de Palau-solità i Plegamans. La Plaça 1 
 

 

Situació i emplaçament de la  

2.2.  

Reial, Josep Brunes Tabasquet i el carrer de Josep Tarradelles.  
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2.3. Propietat  

El sòl afectat per  és de Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, ja que els 
sols formen part del sistema de zones verdes municipals.  

2.4. Situació urbanística. Planejament vigent 

-solità i 
Plegamans, aprovat definitivament 
2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Qualificacions urbanístiques  Plantejament vigent (POUM de Palau-solità i Plegamans) 
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3. PROPOSTA 

3.1. Criteris generals de la proposta 

Els criteris a tenir en dança amb el 
Municipal (POUM) de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament 
2  

 

3.2. Criteris generals de la intervenció urbanística i paisatgística  

 següents:  

- Identificació de ubicació estratègica per a la implantació de la zona de refugi climàtic, ubicada 
en una zona de pas i de gran afluència de la població zona que, pels 

 lluminàries, entre altres, sigui idònia per a la implantació dels criteris de 
model de refugi climàtic. 

- Que siguin fàcilment accessibles a la població, parant especialment atenció als grups 
vulnerables, com ara persones grans, nens i persones amb mobilitat reduïda o amb 
discapacitat. 

- Prioritzar zones amb alta exposició solar elevada  

- , autòctona i adaptada al clima local per proporcionar 
 

-  

- Adequació i incorporació de xarxa de reg. 

- Incorporació de paviments, elements urbans i sistemes constructius que garanteixin les 
. 

 

3.3. Criteris generals 
 

 

En concret, el municipi de Palau-

referència que repercuteix en els diferents aspectes de la construcció de les ciutats i de la seva vida 

senyalització, visibilitat, afluència de gent i vigilància.  

La incorporació de la perspectiva de gènere 
 

fomentar 
, creant un entorn més segur.  
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3.4. Criteris generals de sostenibilitat i objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

 

- Estalvi energètic i baixa contaminació. 

- Materials de baix impacte ambiental i fàcil manteniment i reposició. 

- Introducció de vegetació adaptada al clima.  

- Utilitzar canonades de polietilè (evitar el PVC). 

- Ús de materials provinents del reciclatge. 

 de les Nacions Unides, entre els 
quals: 

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones 
de totes les edats.Els refugis climàtics proporcionen un espai segur i fresc 
on les persones puguin escapar de la calor extrema, especialment les 
poblacions més vulnerables com ara persones grans, nens i persones amb 
malalties cròniques, mitjançant la implantació 
saludables.  

Aconseguir que les ciutats i els assentaments urbans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles. 
en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat i han de 

. La 
implantació de refugis climàtics  estratègia més àmplia per a 
adaptar les ciutats al canvi climàtic, així com la creació de més espais verd 

temperatura dels espais públics.  

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els efectes 
El canvi climàtic és el repte ambiental més rellevant a què ha de 

ens commina a prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades 

que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi 
climàtic. 

Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes. 

 
les actuacions que es duguin a terme.  
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3.5.  

 

-  , a la zona de la 
pèrgola existent
entre els diferents entorns de la plaça. 

- en elements 
. 

- .  

- 
descans dels usuaris de via pública.  

- als bancs existents per 
per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitats físiques, disposant de respatller i 

 

- Incorpora il·luminació a la zona de la pèrgola. 

3.6. Descripció constructiva de la proposta 

3.6.1. Descripció de  

Les primeres tasques a realitzar inclouen: 

- Excavació de zona de sauló de la plaça (per a una posterior col·locació de paviment), amb 
repà  

- Excavació de fonamentació  
.  

-  per 
 I creació de xarxa de 

sanejament del sistema.  

- 
sectors. 

- Construcció i muntatge 
de subministrament i sanejament, connexionat a xarxes existents, etc.  

- de bypass pels nous sectors de reg, canalitzacions, connexionats a 
xarxes existents, etc. 

- Col·locació de paviment drenant 
 

o Excavació de la zona de sauló de la plaça, posterior repas i piconatge de 
 

o Sub-base de 15 cm de grava i graveta 2/22 o 2/32 sense fins.  

o Base de 3-4 cm de gruix de sorra de seient (de fins a 3 mm de diàmetre) 
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o Paviment de lloses TRAMA, de dimensions 40x40x12 cm, de Breinco o equivalent. 
Color desert o a escollir per la DF.  

o Remplert de juntes de llosa amb sauló.  

-  Glomist Nano de Vortex o equivalent. 
Mitjançant realització, prèvia, de sabata de formigó (de dimensions 600x600x100 mm) i 

 i connexionats 
sanejament i xarxa de presa de terra.  

- Col·locació de 5 bancs, de formigó prefabricat, color gris. Model HEBA, de Fabregas o 
equivalent. Dimensions 2000x500x450 mm.  

- Recol·locació a nova posició de 6 bancs de formigó existents, model DADO de Novatilu. 
Dimensions 2000x500x450 mm.  

- Col·locació de 7 Amb 
respatller i reposabraços. Model Montserrat de Fabregas o equivalent. Dimensions 1800 
mm de longitud i 468 mm de base. Per fixar sobre banc de formigó de nova incorporació o 
preexistent.   

- Realitzar treballs de pintura sobre estructura metàl·lica de pèrgola preexistent a la plaça. 
Inclòs: 

o Treballs de sanejament de pintura existent. 

o  

o 
 

-  Photinia Fraserii Red Robin o espècie a determinar per la DF, 
 

- Plantació especies a determinar per la 
DF), al parterre adjacent al carrer de Sant Miquel.  

- , glicina (Wisteria sinensis) o espècie a determinar per la DF a 
la pèrgola.  

- l·luminació LED a la pèrgola. Mitj
existent.  

 

3.6.2. Descripció de serveis existents 

Afectacions a serveis existents 

necessari la realització de cales per a localitzar-los i assegurar la funcionalitat geomètrica 
projectada. 

El projecte contempla canvis en les instal·lacions que serveixen a la plaça, contemplant desviaments 
i ampliacions de les xarxes, per aquest motiu, les xarxes afectades àmbit de projecte resulten: 

  

 distribució elèctrica de baixa tensió i enllumenat públic 
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pròxima a la 
cruïlla entre els carrers de Sant Miquel i carrer de Josep Brunes Tabesquet. Aquesta arqueta, a 
mantenir i adaptar a les noves necessitats segons projecte, dona servei a la clau de pas que 
funciona com actual sistema de reg de la plaça, així com a la font pública. 

existent, de DN i posició desconegudes. 

xarxa per donar servei a aquests.  

Xarxa de distribució elèctrica de baixa tensió i enllumenat públic 

 

Les línies que donen servei a les luminàries de la plaça discorren sota paviment (dur/sauló) de la 
plaça alimentant cada luminària, mentre que l
central de la plaça, pavimentat, fins un quadre de festes, situat al costat de la pèrgola, pròxim al 
carrer de Josep Brunes Tabesquet. Es desconeix el diàmetre de la canalització de les línies així com 
la seva posició exacta. 

la incorporació de dues línies noves, per donar servei a 
 

la plaça i un focus que il·lumina la pèrgola. El projecte preveu la incorporació de tires LED a la 
pèrgola, mitjançant la intercepció del focus existent que il·lumina la pèrgola.  

 

3.6.3. Xarxa de d  

Descripció de la solució 

Amb el desenvolupament del projecte, e
. 

 afegir 
nebulitzadors un ramal de canonada de diàmetre 50 mm, de 

, disposat a final de rasa. Quan la rasa discorri per sota de paviment dur, el 
tub anirà protegit amb un tub corrugat de diàmetre doble del de la canonada.  

, electrovàlvules i la resta 
 necessaris per disposar del sistema en correcte funcionament i totalment 

acabat. De dimensions interiors mínimes de 60x60x60 cm.  

Dins del pericó hi haurà un filtre de malla, dues electrovàlvules (una pel control horari del sistema, i 

diàmetre de canonada de 32 mm). Veure documentació gràfica.  
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Escomeses 

la font (situada en el parterre pròxim al creuament entre els carrers Josep Brunes Tabesquet i Sant 
Miquel). 

 tres ramals de distribució (un per la font, i dos per 
alimentar els sectors de reg existent), així com la vàlvula per fer la desinfecció de la xarxa contra la 
legionel·la. 

 

3.6.4. Xarxa de distribució de reg 

Descripció de la solució 

de reg que alimenta a diferents parterres de la plaça. 

La proposta vol acabar de implantar el reg al parterre que actualment no en disposa (degut a que no 
es troba en funcionament), i a la vegada, alimentar les zones de nova plantació que es proposen 
amb aquest projecte. 

distribució serà en una nova centralització.  

gamma professional. Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de 
 

El sistema de reg a utilitzar depèn de la tipologia de la plantació. En el present projecte es preveu la 
implantació de tres nous sectors de reg: 

 Un sector per donar subministrament a un parterre de 15,40 ml, amb vegetació arbustiva. 

 Un segon sector de reg per un parterre de 15,30 ml, amb vegetació variada, amb plantes de 
baixa altura, mediterrànies i aromàtiques (parterre ja existent però sense vegetació en 

). 

 incorporació de 5 plantes trepadores a la zona de la pèrgola. 

Els nous circuit de reg, a connectar a xarxa de reg existent, seran mitjançant sistema de reg per 
degoteig.  

Els circuits es realitzen 
 

En el cas del reg pels parterres, als col·lectors es connectaran línies de canonada amb degoters 
integrats autonetejables i autocompensats de 2,3 l/h inserits cada 33 cm de distància màxima, amb 

 

Respecte el circuit de reg de les plantes trepadores, es realitzarà mitjançant un únic col·lector de 
polietilè, de diàmetre 40mm, que alimentarà individualment cadascuna de les glicines de nova 

autocompensats i autonetejables, amb sistema antisucció. 
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Escomeses 

la xarxa 
existent.  

Disseny hidràulic 

La pluviometria per la graella de degoters integrats de cabal 2.3 l/h, amb separació de línies cada 33 
cm és de 25 mm/h (11 degotadors per m2). 

dins de cada sector de 5 m i la diferència de pressió entre el punt més favorable i el més 
desfavorable en cada sector del 20%. La velocitat màxima admesa és de 1,5 m/s. 

Control de reg 

El conjunt de la xarxa de reg del projecte serà automatitzada, programa i telegestionable mitjançant 

temps de reg dels sectors. 

El programador proposat és el model Rainbird TBOSS BT de dues estacions o equivalent, situat a 
de bypass, alimentat amb piles. Aquest programador es pot programar via 

mòbil mitjançant una aplicació per smartphones. 

Materials i procediment constructiu 

certificat, en el seu defecte). Tots els accessoris seran de qualitat alta. 

o amb accessoris metàl·lics. Les de menor diàmetre: 50 mm, 40 mm, 25 mm...seran de PE de baixa 
densitat. 

Les connexions de les canonades seran sempre registrades en pericons o escocells. Totes les 
arquetes de reg estaran drenades correctament. 

Control de qualitat 

Es demanaran certificats de qualitat de tots els materials utilitzats, així com la documentació tècnica i 
els manuals de manteniment i instal·lació. 

tal de comprovar que la xarxa funciona correctament i la resta de comprovacions indicades en el 
Plec de Condicions Tècniques. 

 

3.6.5. Xarxa de  

Descripció de la solució 

 El present projecte no intervé en la xarxa existent.  

pel reg arbrat existent de la plaça, sense necessitat de connectar-se a la xarxa existent de la 
plaça. 
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Canalitzacions i accessoris 

Les canonades de la xarxa de clavegueram seran de polietilè d'alta densitat (PEAD) amb densitat 
>930 kg/m3, segons la norma UNE-EN 13476. Els diàmetres seran normalitzats d'acord amb la 
norma UNE-EN 1347. Les canonades seran corrugades externament i amb paret interna llisa, tipus 
B segons UNE-EN 13476, fabricat amb doble paret mitjançant coextrusió, assegurant la rigidesa 
anular. Tindran una classe de rigidesa anular SN-8 kN/m2 obtinguda sobre mostres del producte 
segons UNE-EN ISO 9969. 

existent. Pròxim a cada arbre es disposarà un sistema de drenatge, mitjançant tub circular perforat 
de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per 
sobre del tub.  

Característiques de les rases 

S'excavarà fins la línia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme. El material procedent de 
l'excavació s'apilarà per al seu posterior reompliment. El farciment es realitzarà preferentment amb 
sorra solta, grava o pedra picada, sempre que la mida màxima d'aquesta no excedeixi de 2 cm. 
S'evitarà l'ocupació de terres inadequades. Aquests farcits es piconaran acuradament i es 
regularitzarà la seva superfície. 

Un cop col·locada la canonada, el farciment de les rases es compactarà per tongades successives. 
Les primeres tongades fins a uns 30 cm per sobre de la generatriu superior del tub es faran evitant 
col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a 2 cm, i amb un grau de compactació no menor 
del 95% del Proctor Normal. 

Les restants podran contenir material més gruixut, recomanant, però, no emprar elements superiors 
als 20 cm. i amb un grau de compactació del 98% del Proctor Normal. Es tindrà especial cura en el 
procediment emprat per terraplenar rases i consolidar farcits, de manera que no es produeixin 
moviments de les canonades. 

La profunditat mínima de les rases es determinarà de manera que les canonades resultin protegides 
dels efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com per preservar-les de les variacions de 
temperatura del medi ambient. Per això, s'haurà de tenir en compte la situació de la canonada 
(segons sigui sota calçada o lloc de trànsit més o menys intens, o sota voreres o lloc sense trànsit), 
el tipus de farciment, la pavimentació, la forma i qualitat del llit de suport, la naturalesa de les terres, 
etc. 

Com a norma general la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi 
almenys a 0,5 metres de la superfície. 

Les conduccions de sanejament se situaran en un pla inferior a les de proveïment, amb distàncies 
vertical i horitzontal entre una i altra no inferior a 1 m. Si aquestes condicions no es puguin mantenir 
justificadament o calgués encreuaments amb altres canalitzacions, s'han d'adoptar precaucions 
especials. 

L'amplada de la rasa depèn de la mida dels tubs, profunditat de la rasa, talussos de les parets 
laterals, naturalesa del terreny i consegüent necessitat o no d'apuntalament, etc. com a norma 
general l'amplada mínima no ha de ser inferior a 0,7 m i s'ha de deixar un espai de 0,25 m a cada 
costat del tub, per poder compactar els ronyons dels tubs. 
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3.6.6. Xarxa de distribució elèctrica i enllumenat públic 

 

Amb el desenvolupament del projecte està prevista la modificació del quadre de festes existent 
(Qfestes), per donar alimentació elèctrica al conjunt del sistema que controla els elements 

. Aquesta modificació no preveu un augment de la potència contractada ni una 
modificació de la xarxa existent. 

 a la 
pèrgola existent. 
existent per alimentar les luminàries noves.  

Quadre de festes 

un peu de 
formigó. El quadre està format per: 

 Un interruptor diferencial de quatre mòduls, de 40A amb una sensibilitat 30 mA, trifàsic.  

  

 
de dos mòduls 

 Una presa tipus CETAC 

Per portar a terme la proposta, es preveu la modificació al quadre de festes mitjançant la 
incorporació de dues linies, que donin servei a les dues electrovàlvules de control del sistema de 

.  

Pel que es preveu la incorporació interruptor diferencial de quatre mòduls, de 40A amb una 
sensibilitat 30 mA, trifàsic i dos magnetotèrmics de A confirmar 
mitjançant prescripcions tècniques del sistema a instal·lar. 

Sistemes de control i estalvi energètic 

horari, rellotge horari astronòmic programable
disposar. A confirmar mitjançant prescripcions tècniques del sistema a instal·lar. 

Línies generals i canalitzacions 

 Conductors soterrats: La secció de les xarxes subterrànies, inclòs el neutre, serà com a 
mínim de 6mm2. Seran multipolars amb conductors de coure del tipus RVFV-0,6/1 kV 
(armat), segons UNE 21029, de secció mínima 4x6 mm2. Cada cable multipolar portarà el 

mantindrà fins a la últim element a alimentar, a confirmar mitjançant prescripcions tècniques 
del sistema a instal·lar. (Veure plànols de detall de rasa). 

 Cablejat interior: La secció del cablejat interior de les llumeneres, inclòs el neutre, serà com 

tensió assignada 0,6/1kV, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur 
de vinil (PVC). La designació dels mateixos es RV-K. A confirmar mitjançant prescripcions 
tècniques del sistema a instal·lar. (Veure plànols de detall de rasa). 
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 Xarxes subterrànies: 
subterrànies de distribució regulades a la IT-BT-07. Els conductors es disposaran en 

. En rasa de 40x60 cm. ubs seran 
flexibles corrugats, de polietilè de doble capa, llisos en el seu interior, de 65 mm de diàmetre 
nominal, a confirmar mitjançant prescripcions tècniques del sistema a instal·lar. (Veure 
plànols de detall de rasa). 

 Xarxes aèries: 
distribució regulades a la IT-BT-06. Els conductors es disposaran en canalització aèria a 

rígids de material plàstic (PVC), 
galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, a confirmar mitjançant prescripcions tècniques 
del sistema a instal·lar. 

Llumeneres, projectors 

 Sistema d'il·luminació de tira LED estanc, mitjançant tires led de 2 a 4 metres de longitud. 
Composat per un perfil d'allotjament de led d'alumini anodizat, de color negre o a escollir per 
la DF, acabat mate. Amb difusor opal de llum directa de polimetilmetacrilat o policarbonat. 
Amb tira led regulable a diversos colors (blanc i RGB). Amb grau de protecció IP67. 
Potència de tira led 12 W/m. Index de reproducció cromàtica 92 (CRI92). HID 1900 Lm/m 

 

Elements auxiliars 

 Lampàdes LED i equips: 
consum, el màxim rendiment i el màxim respecte al medi ambient. Temperatura de color de 

un cos fi de la instal·lació no inferior a 0,90. 

dels punts 
de derivació. 

  r 

col·locació i connexionat del rellotge de precisió, model Timer Casambi de la casa Casambi 
pròxim a 

 

 Elements reguladors colometria de tires LED: 
de control regulable del color del sistema de tires LED, a color blanc, blanc dinàmic, RGB i 
RGBW. Regulació del sistema mitjançant Bluetooth i control del dispositiu mitjançant 
aplicació mòbil. Model CBU-PWM4 de la casa Casambi o equivalent. Instal·lat en caixa 
estanca. 

Sistemes de protecció i presa de terra 

 Protecció contra contactes directes: Aquestes proteccions estan formades per totes les 
canalitzacions, envoltats de línia, quadres i receptors, que doten la instal·lació de l'aïllament 
necessari amb la finalitat d'allunyar i obstaculitzar les parts actives del contacte humà. 

 Protecció contra contactes indirectes: En el disseny del sistema de protecció contra 
contactes indirectes es té en compte la naturalesa del local (exterior), massa i elements 
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conductors, les característiques de la instal·lació i el valor màxim de tensió amb respecte de 
terra, segons s'especifica en la Instrucció ITC.BT.24. 

En el nostre cas, per a una tensió amb respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha 
optat per un sistema de protecció de Classe B, que consisteix en la posta a terra de les 
masses, associada amb el muntatge de dispositius de tall automàtic per a intensitat de 
defecte, de manera que, en combinació amb la xarxa de terra de la instal·lació, no es superi 
el valor de tensió de contacte de 24 V (local mullat). 

 Protecció contra sobrecàrregues: Totes les línies estaran protegides contra 
sobrecàrregues o curts-circuits mitjançant interruptors automàtics magnetotèrmics situats al 

connexions i protecció amb fusibles. Les caixes de connexions i protecció hauran de tenir un 
grau de protecció mínim de IP44 segons UNE 20.324, dotada de borns d'entrada i sortida 
per cadascuna de les línies d'alimentació i per a la de doble nivell i borns de sortida per a 
alimentació de la lluminària. Contindrà en el seu interior bases per a fusibles cilíndrics UTE 
de mida 0,10x38 mm de 6 A, segons UNE 21103. Es protegirà amb plom el conductor de 
fase. 

 Xarxa de terra:  massa de xarxa de 
 

 Manteniment i seguretat als punts de llum: Es comprova 
instal·lació i aquesta és realitzarà amb els medis necessaris descrits en aquest projecte. 

les lluminàries pels operaris mantenidors de la instal·lació es podrà realitzar amb 
facilitat i no comportarà cap risc per les persones, ni malmetrà elements i mobiliari urbà o 
arbrat i altra tipus de vegetació
no es veuran modificats. 

 

3.6.7. Obra civil 

Rases per allotjament de les canalitzacions 

Les dimensions de les rases seran indicades en els plànols de detall per aconseguir la profunditat 
mínima de cada servei, la seva posició relativa a les demés canalitzacions i els espessors de reblert 
controlats (sorra o terra garbellada) específics. 

instal·lacions, quedaran definides als plànols de detall i al pressupost.  

resolució. 

Apuntalaments 

de les persones.  

Reomplertes 

 

Subjecció de colzes i derivacions 
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Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, canvis de 
direcció, reduccions, peces de derivació i, en general, tots els elements que estiguin sotmesos a 
accions que puguin originar desviacions perjudicials. 

Aquests ancoratges es realitzaran amb formigó en massa o, en cas de necessitar armat, 
embolcallant completament la canalització. 

pendent en els que la tuberia pugui lliscar. 

Obres de fàbrica 

prefabricat, tot i això, en casos especials pot donar-se la necessitat de construir alguna arqueta 

 

homologat per cada companyia distribuïdora. 

3.7.  

Es preveu una duració de tres mesos per  

3.8. Termini de garantia 

període, el contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a la 
seva recepció definitiva.  

Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, ja que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol derivada de les mateixes resta inclosa 

 

3.9. Classificació del contractista 

 
 G-6-1 
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4. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El Pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels Preus Unitaris de les diferents  unitats 
d'Obra a l'Estat d'Amidaments que, realitzat sobre els Plànols, s'inclou al Pressupost d'aquest 
Projecte. 
 

el pressupost. Aquesta quantitat incrementada en un 13% i un 6% corresponent respectivament a 
les Despeses Generals i el Benefici Industrial, i aplicant, a la suma parcial obtinguda, el 21% en 

 
 
El Pressupost d'Execució Material resulta de:  
 

SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS 
 

  
 
El Pressupost d'Execució per Contracta, IVA inclòs, resulta de: 

 
VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palau-Solità i Plegamans, maig de 2024 
 
Serveis Tècnics 
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1. CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions econòmic-administratives que 
regula el Contracte d'obres. 

Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i 
de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i d'acord amb la 
legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, als seus tècnics i 
encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra. 

1.2 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRAC  

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de prelació pel que fa al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 

2. El Plec de condicions econòmic-administratives.  

3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).  

4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.  

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al Projecte 
com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.  

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es 
realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala. 

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

d
 

Amb caràcter general: 

 
Sector Públic. 

 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 
 

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions Complementàries 
 

 
 



 
 
 
 

PROJECTE  

4 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), aprovat 
per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al moment actual, i que 

-se Pg-4/88 (O.M. 21 de gener 1988). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigües, aprovat per 
O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.). 

 Instruccions a complir per els tubs de materials plàstics, per el subministrament d'aigua i calefacció 
fins 90º (D.O.G 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions, aprovat 
per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.). 

 Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Proveïment d'Aigües, de la vigent 
Instrucció  del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de Poblacions, de la 
vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.( Decret Legislatiu 1/1988 28-1-1988) 

 
 

 
sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02). 

 Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial 
Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008. 

 
actualment en vigència (M.O.P.U.). 

  

 Normes U.N.E. 

  

 
IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS. 

 Norma NBE-AE 88 "Acciones en la Edificación" del M.O.P.T. 

 UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 Normes ASME-IX "Welding Qualifications" i normes ASME-VIII 

 Norma MV-102 "Acero laminado para estructuras de Edificación", última edició. 

 Norma MV-103 sobre "Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación", última edició. 

 Norma MV-104 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación", última edició. 

 Norma MV-105 "Roblones de acero", última edició. 

 Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero", última edició. 

 Norma MV-107 "Tornillos de alta resistència para estructuras de acero", última edició. 
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 Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició. 

 Norma MV-301 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos", última edició. 

 Normes bàsiques per les instal lacions interiors de subministrament d'aigua. 

 Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües. 

 Instrucció de l'I.T.E.C.C. per tubs de formigó armat o pretesat. 

 Recomanacions de l'I.T.E.C.C. per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 
(T.H.M.73). 

 Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

  

 Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-
O.M. de l6 de juliol de 1987. 

 Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D. 

 Especificacions A.C.I. Standard 850-51. 

 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

Amb caràcter particular :  

 Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

 Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre 
de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut. 

 Instrucció EM-  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 

 Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT 

  

  

 Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

  

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
rojecte. El 

Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole promulgades 

aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió 
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2. CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES 

2.1 EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ, INSPECCIÓ, 
CONTRACTISTA. 

2.1.1  

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser 
acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per part 
seva que li siguin donades per escrit i signades. 

L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest per al 
desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.  

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa. 

2.1.2  

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per mantenir el 
control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:  

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades.  

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.  

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.  

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de materials i 
manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.  

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.  

f) Assumir personalment, si fes falta, la direcció de determinades operacions, per la qual cosa comptarà amb 
el personal, maquinària i organització del Contractista. 

2.1.3 INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració. El Contractista 
posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la seva missió, i queda 
obligat a acompanyar durant les seves visites. El Contractista no podrà recusar cap de les persones 
encarregades per l'Administració de la inspecció de les obres. 

2.1.4 CONTRACTISTA 

Correspon al Contractista: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, 
en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observació de la 
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.  
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c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra inclòs en el cas 
que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral. 
Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció 
específica.  

d) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.  

e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la qualificació 
d'instal·ladors autoritzats.  

f) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant 
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció facultativa, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les 
normes d'aplicació.  

g) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) necessaris per a la 
legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que l'Administració determini, així com en els 
Serveis d'Indústria de la Generalitat.  

h) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es practiquin.  

i) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment del control 
de qualitat.  

j) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  

k) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 

l) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. La pòlissa 
d'assegurances per aquesta obra haurà de garantir 
pròpia obra com a tercers. 

2.2 EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 

2.2.1 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li resulta 
suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol licitarà els aclariments 
pertinents. 

2.2.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la Corporació previ informe del Tècnic 
encarregat per l'Administració.  

Haurà de designar un tècnic qualificat que realitzi les funcions de coordinador de seguretat en l'obra, fins i tot 
en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la 
jornada laboral.  
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Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció 
específica. 

2.2.3 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Contractista, de conformitat amb el que especifica el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, presentarà el Pla de Gestió de residus de 

manera que el Pla de Seguretat i Salut.  

2.2.4  

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui 
estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció 
facultativa:  

a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que en el seu cas es redactin.  

b) El Contracte d'Obres.  

c) El Llibre d'Ordres i Assistències.  

d) El Pla de Seguretat i Salut.  

e) El Llibre d'Incidències.  

f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

g) La documentació de les assegurances esmentats la condició k) de les obligacions de Contractista. 

2.2.5 REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar 
en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'article corresponent.  
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions econòmico-
administratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es determinarà el personal 
facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la paralització de les 
obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 

2.2.6  

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrar les dades que 
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2.2.7 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESAMENT 

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits de possibilitats 
que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

2.2.8 INTERPRETACIONS, ACLARACIONS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols 
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà obligat 
a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al 
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.  

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció facultativa cregui oportú fer el 
Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l'haguessin dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités. 

El Contractista podrà requerir la Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. 

2.2.9 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció 
facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre econòmic i 
d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.  

Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, el qual 
podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus 
de reclamacions. 

2.2.10 RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ 
FACULTATIVA 

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de dirigir i 
inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

2.2.11 FALTES DEL PERSONAL 

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per que 
separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.  

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectes en el 
seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 
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2.3 EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MEDIS AUXILIARS 

2.3.1 CAMINS I ACCESSOS 

El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament.  
La Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 

2.3.2 REPLANTEIG 

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 
Contractista i inclosos en la seva oferta.  

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva viabilitat 
donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les 
circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions oportunes, 
considerant suspeses les obres temporalment. 

2.3.3  

El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin executats els 
treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.  

La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització de 
l'obra, i els terminis parcials.  

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del començament 
dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig. 

2.3.4 ORDRE DELS TREBALLS 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, 
per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar. 

2.3.5 FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres Contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres conceptes.  

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa. 

2.3.6 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran 
els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter urgent, avançant 
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de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

2.3.7 PRÓRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li atorgarà una 
pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la Direcció facultativa. 
Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la 
marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

2.3.8  

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol licitat 
per escrit no se li hagués proporcionat. 

2.3.9  

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i per escrit, es 
lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el present 
Plec.  

En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, aprovació de 
projectes, col·legis visats professionals, etc ...) correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el 
cost que es derivi de les mateixes.  

En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes que es 
puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos que per la 
seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els preus de partides 
de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran l'adequació o col locació de tapes 
i marcs de serveis ja siguin privats o municipals.  

En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de serveis, etc.), 
es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels treballs d'excavació, 
refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc 
.., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es 
podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció 
Facultativa. 

2.3.10 OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista 
aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s'estendran per 
duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests documents aniran signats per 
ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
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2.3.11 TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions Tècniques 
del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha 
contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució o per la 
deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el 
control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bona compte. 

Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions prescrites, 
ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la recepció de 
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que 
s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

2.3.12 VICIS OCULTS 

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de construcció en 
les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la recepció, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. 

Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, 
en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.  

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, 
degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es 
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.  

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la 
responsabilitat del contractista. 

2.3.13 DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA 

El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una procedència 
determinada.  

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la 
Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual s'especifiquin 
totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

2.3.14 PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

A petició de la Direcció facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials sempre amb 
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2.3.15 MATERIALS NO UTILITZABLES 

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.  

Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció facultativa. 

2.3.16 MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o 
demostrés que no eren adequats per a la seva objecte, la Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista de 
substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.  

Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la Contracta.  

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la 
Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista 
prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides. 

2.3.17 DESPESES OCASIONADES PER PROBES I ASSAJOS 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució 
de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1.5% del Pressupost de l'obra. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a 
càrrec de la Contracta. 

2.3.18 NETEJA DE LES OBRES 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte. 

2.3.19 OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 

2.4 EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES 

2.4.1  

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció facultativa la proximitat de la 
seva finalització per tal de convenir la data per l'acta de recepció. 

Aquesta recepció es farà en presència de l'Interventor, o persona en qui delegui, la Direcció facultativa i el 
Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments 
sol·licitats. 
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà l'Acta de Recepció, signada per l'Interventor, la 
Direcció facultativa i el Contractista.  

Un cop practicat un detingut reconeixement de les obres, si es troben aquestes en bon estat i d'acord amb les 
prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, 
les donarà per rebudes, aixecant la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes 
assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per remeiar aquells. 
Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir un altre nou termini 
improrrogable o declarar resolt el contracte. 

2.4.2  

Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva 
aprovació, la documentació següent: 

a) Col·lecció de plànols AS-BUILD convenientment acotats i referenciats 

b) Originals dels models ELECT 1 i ELECT 4, del butlletí d'instal·lacions elèctriques, del projecte de 
legalització visat pel tècnic competent, l'Acta d'Inspecció favorable i del contracte de subministrament elèctric, 
referits a les instal·lacions d'enllumenat públic i / o semàfors.  

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.  

d) Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents al Pla de 
Control de Qualitat.  

e) Dossier post-venda dels jocs infantils instal·lats, que inclou certificació del compliment de la norma UNE-
EN 1176, i certificat de l'instal·lador conforme a la col·locació dels jocs s'ha realitzat d'acord a les instruccions 
del fabricant. 

2.4.3  

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el Contractista la 
seva medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per l'Administració.  

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del 
contracte. 

2.4.4 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atenent a la naturalesa i 
complexitat de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte en casos especials. 

2.4.5 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització del 
període de garantia, seran a càrrec del Contractista.  
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Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions produïdes per 
l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions seran a 
càrrec de la contracta. 

2.4.6  

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, 
d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el 
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults., I es procedirà a 
la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les 
obligacions pendents que haurà d'efectuar - en el termini de seixanta dies. 

2.4.7 PRÓRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats es 
deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el 
director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d'allò 
construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

2.4.8 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 
RESCINDIDA 

En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista estarà obligat a 
retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.  
Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'article corresponent 
d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les 
garanties segons el que disposa en els articles d'aquest Plec.  

Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la mateixa 
recepció. 
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3. CAPÍTOL II. CONDICIONS PARTICULARS 

3.1 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 

S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a 
treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.  

Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries vindran 
definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via Pública.  

Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec del contractista 
adjudicatari. 

3.2 MESURES DE SEGURETAT 

3.2.1 OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que 
afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat adequades i en 
particular: 

a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la zona 
d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.  

b) Desviar el trànsit de cotxes.  

c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació. 

3.2.2 TANQUES 

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre elles.  

Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre tancat, 
amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és utilitzada per unir 
dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es considerarà tanca contínua si 
la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.  

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un pas de 
vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. Aquest pas ha de 
tenir sempre una amplada superior a 1 m. 

3.2.3 SENYALITZACIÓ LLUMINOSA 

En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de llums 
en tot el perímetre tancat.  

Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives. L'horari de 
funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles. 
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3.2.4 PASSOS PER DAMUNT DE LAS RASES 

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà d'habilitar 
una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada mínima ha de 
ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran passos provisionals amb 
planxes.  

Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per tanques i 
han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.  

Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i estar 
subjectes al sòl de manera adequada.  

Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades per tanques i 
senyalitzades d'una manera adequada. 

3.2.5 SENYALITZACIÓ 

En la par d'obra que afecta a la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la 
Guàrdia Urbana, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:  

a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries primàries:  

1. un senyal d'obres.  

2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.  

3. un cartell direccional.  

4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.  

b) Al final de l'obra:  

1. un senyal de fi de prohibicions.  

Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.  

Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb càrrec 
al Contractista.  

A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra. 

3.3 ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS 

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de càrrega i 
descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Departament de Circulació i Via Pública pel que fa a talls de 
trànsit i cartells indicatius.  

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als 
aparcaments i dels veïns als portals.  

Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobrecostos en el pressupost. 
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3.4 COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS 

La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les demolicions 
incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.  

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no 
implicaran retard en la data de finalització de les obres.  

3.5 COMPROVACIÓ COTES PROJECTE 

Prèviament a l'inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb especial 
atenció a les cotes d'accés a la finca.  

En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a executar.  

Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al pressupost 
de l'obra. 

3.6 CONTROL DE QUALITAT 

 

qualitat. 

 

3.7 PREUS CONTRADICTORIS 

Per a la determinació del preu de qualsevol unitat d'obra s'utilitzarà com a referència els preus que figuren en 
els Quadres de Preus o Pressupost del projecte. 

Si durant l'execució dels treballs continguts en el Projecte fos necessari executar alguna unitat d'obra no 
inclosa en els preus que figuren en els Quadres de Preus o Pressupost, es fan entre el Contractista i la 
Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics Municipals, un nou preu 
contradictori, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal 
competent. Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant 
els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials continguts en el pressupost i variant les quantitats o 
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.  

Aquests preus simples es prendran, amb l'ordre de prioritat que s'indica, dels següents quadres de preus de 
referència:  

1. Quadres de preus del Projecte  

2. Preus de referència d'Urbanització ITEC-2024 

3. Preus de referència d'Enginyeria Civil ITEC-2024  
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4. Preus de referència d'Edificació ITEC-2024 

5. Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2024 

6. Preus de referència de Seguretat i Salut, Assaigs de Control de Qualitat i Despeses Indirectes ITEC 2024 

3.8 PLEC DE CONDICIONS 

Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del Ministeri 
de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC. 
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Lloc i data: Palau-solità i Plegamans, maig de 2024 

El promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Signatura: Serveis Tècnics Municipals        


























































































